ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zikona £. 513/1991 7h. Obchodnéha zdkonnika v zneni

neskoriich predpisov
ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’
Cbchedne mena: Obec
Sidlo: Obecny drad, Ubfa 368
Ko: DO323675
DIE:- 20207594732

Statutdrny zdstupca:  Mgr. Nadeida Sirkovd , starosta
Bank. Spojenie-IBAMN:

Tel.: +421 057 f 787 31 39

E-mail: abecyublafilekasonline. sk

Webova stranka: waww, Libla ool sk

(dalej len ,objednadvater)

- |

Zhaotovitel"

Obchodné meno: ElautBauMont s.r.o.

Sidlo: Studentskd 1440/3, 069 01 Snina

I&o: 36502973

DIe: 2021949270

1€ pre DPH: SK2021949270

Registracia : Okresny sud Prefov viokka £ 15941/P

Statutdrny zdstupca:  Ing. Mikuldg Serdula , Ing. Miroslav Reiko, konatel
Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych: Ing. Mikulas Serdula | Ing. Miroslav Rogko,

Osaby opravnené rokovat vo veciach technickych: Ing. Mikula Serdula , Ing. Miroslav Rodko,
Bankové spojenie: (SOB a.s. Snina

IBAM: K41 75000000004002081 120
Tel.: 00421 0005730118

E-mail: office @elautbaumont.sk
Webowa stranka: www elautbaumaont.sk

(dalej len ,zhotovitel™)

uzatvaraju toto Zmiluvu o dielo [dale] ken ako Zmiluva®)

Zmluvné strany prehlasuji, e si plne spdsobilé na prévne dkony.

ELANOK |

Uvedné ustanovenia a preambula

1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstipit do vzdjomne prospesnej spoluprice, dodriiavajic pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklostl, dobré mravy a préwvne normy
upravujice tuto spolupracu, prifom sa jednd o spoluprdcu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizatorom je zhotovitel,



1.2 Zhotovitel - v procese verejného obstardvania aka uchadzaé, predlofenim svojej ponuky v plnoim
rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky a poliadavky zdkazky vritane
vietkych gasti obsiahnutych vsifaingch podkladoch, v ozndmeni ovyhldseni verejného
obstardvania = wyzve na predkladanie pondk, ake wlutné pofiadavky verejnéhe obstardvatels
(objedndvatela) vpredmetnom verejnom obstardvani na uskutoénenie stavebnych préc
predmetu zakazky s ndzvom ,Uprava priestorov v polyfunkénom objekte sdp. £. 119 na hasifski
zhrajnicu®,

CLANOK 11
Wychodiskové ddaje a podklady

2.1 Vychodiskowymi podkladmi a ddajmi pre uzavretie tejto Zmluvy si:

a) kompletnd dokumentdcia z verejného obstardvania zikazka na uskutefnenie stavebnych pric
predmety zdkazky sndzvom: ,Uprava priestorov v polyfunkénom objekte sip.£ 119 na
hasi&skd zbrojnicu”, vritane orndmenia o vyhldseni verejného obstardvania — VyIVYy na
predkladanie ponik-; sufaingch podkladov, projektovej dokumenticie:

b) Oceneny Vykaz vymer - Rozpotet,
clinfarmacie ziskané miestnou obhliadkou lokality buddceho realizovaného stavebného diela.

2.2 Wychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela si podklady uvedené v bode 2.1 tohto Eldnky,
a zaroveh aj opodstatnenéd operativne pokyny objedndvatela zhotovitefovi poas zhotovenia
stavebného diela.

23 Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela s pre zhotovitela zdviznymi, pokial sa zmluvné
strany nedohodnd inak.

CLANDK 11
Predmet zmiuvy

31 Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutoénenie stavebnych préc
stavebného diela: ,Uprava priestorov v polyfunkénom objekte sip.f. 119 na hasiéskd
zhrojnicu”,

3.2 Objektovd sustava diela predstavuje:
30 01 Viastny objekt

Podrobne vymedzenie stavebného diela je uvedené:
- vo vypinenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpodte zhotovitels,

3.3 Pre odstrdnenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielg
technicky a technologicky podra projektove] dokumenticie a len v rozsahu, ktory vyplyva
Z projektove] dokumentécie a z vwkazu wvymer/rozpoftu sifasne.
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CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku lli, bodoch 3.1 aF 3.3 tejto Zmluvy a prace potrebné na
ieho zhotovenie predstavuja keneény objem pric. Zhotovitel a objedndvatel sa dohodli, 3¢ ani
eden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohednuty rozsah pric podfa bodu 4.7 3 4.3
tohto Clinku,

Zhotovitel nevykond Fiadne prace ani nepoufije materidl nad rémec tejto Zmiuvy bez
predchddzajiceho pisomného sihlasu chjedndvatela.

Ak zhotovitel vykond price svojvolne alebo svojvolne poufije materidl nad ramec tejto Zmiuvy
bez predchédzajiceho pisomnéha sihlasy objednavatela, takéto price apoufity materidl
nebudd uhradené objednavatefom zhotovitefovi,

Zhotavitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, fe sa s predmetom stavebného diela obozndmil
v dostatocnom predstihu a fe pri dodriani odborne] starostlivosti si ho prezrel a tak pondkal aj
cenu diela vvedend a dohodnutg v tejto Zmluve ako konefnd cenu diela obsahujicu v sebe
vietky Gfelné a potrebné naklady na materidl a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a véasné
ukonéenie realizdcie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmiuve, ako aj jeho Gfelné
ufivanie.

CLANOK v
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy

Predmet tejto Zmluvy — stavebné diclo mus| byt wyhotovené na vysokej kvalitativne| drovni
stavebno-montainych prac, pri dodriani parametrov projektu, platngeh STN EN, podmienkami
pri dedriani BOZP a PO, savisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, viesbecne
zdvdznych technickjch poliadaviek na stavbu, platnych  prévnych, prevddzkowich
a bezpeénostnych predpisov v SR,

Zmluvné strany sa dohodli, fe zhotovitel vykona stavebné dielo vo viastnom mene a na vlastng
zodpovednost,

Zhotovitel prehlasuje, fe ma odborné znalosti a patritnd spdsobilost vetahujicu sa k predmety
tejta Zmiuvy. S0 mu zname vietky prislugné predpisy, whidsky, zdkony a normy ktoré si platné
¥ 5K a bezprostredne sivisia s realiziciou predmetu tejto Zmiuvy.

Zhotovitel je povinnyg denne viest stavebny dennik s ofislovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisoval wvietky skutoénosti rozhodujice pre
zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobdm.

Pocas realizdcie stavebnomontdfnych prac znada nebezpefenstvo Skody na zhotovovanom
diele zhotovitel, V pripade pofkodenia pestvujicich kongtrukeii pri vwkondvani stavebnych pric
zhotovitefom, ten musi tieto daf do povodného stavu, resp. whovujiceho stavu, éo bude
odsuhlasené objednavatefom, ato vo vzdjomne dohodnutej lehote (tite lehota musi byt
primerana vo vrtahu k harmonogramu realizicie diela tak, aby nebol naruseny zdviizny termin
ukonfenia realizdcie diela — predmetu tejto Imluvy} meds objedndvatefom a thotovitefom,
najneskor viak do terminu odovedévacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu rodpovednost za viastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost a ochranu zdravia viastnjch pracovnikov 3 ostatnych osdb nim pozvanych na
stavbu pofas jej realizicie a za sledovanie a dodriiavanie predpisov bezpefnosti prace a
ochrany zdravia pri praci a poiiarne| achrany. Zhotovitel sa zavidzuje dodriiaval zikon MR SR £
B2/2005 Z. 7. o nelegalnej praci a nelegalnom zarmestndvani.

Zhotovitel je pevinng poufit pre realiziciu diela len materidly awyrobky vzmysle pD
d oceneneého Vykazu vimer - Rozpoaétu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rogzpolte, ktoré
maju také vlastnosti, aby po dobu Fivotnost zrealizovaného diela bola pri beinej Gdribe
zarufena poladovand mechanickd pevnost a stabilita, pofiarna bezpeénost, hygienické
poiiadavky, ochrana zdravia a Fivotného prostredia a bezpeénosti pri ufivani a pod..
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Zhotovitel je viastnikom tjchto materidloy a vyrobkov af do ich zabudevania — namontovania
a ich zaplatenia, pokial materisl nehol uhradeny priamo objedndvatelom,

V priebehu préc zhotovitela musi byf na stavenisky v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracoviik zhotovitela (odborne sphsobild osoba — stavbyvedici), ktory bude maf pravomoc
3 povinnost riefif pripadné problémy veniknuté v priebehu vystavby,

-Zmluvné strany sa dohodli, Je pofas celej wystavby stavebného diela, ai do riadneho
odovzdania diela objednivatelovi, je objedndvatel anim poverené osoby  kedykolvek
opravneny vstipif na staveniska.

Vpripade, fe swykonanim diela ie spojend povinnost wykonat kontralu zabudovanych
materidlov, vykonaf skigky (napr. technickg inspekcia) a pod., zhotovitef wykond wvietky
kontroly, skasky a pod, avysledky bezodkladne cdovedsd objedndvatefovi alebo stavebnému
dozoru a sdhrnne pri odovzddvani diela vietky dokumenty, certifikaty, vyhldsenia o thode
a pod..

Zhotovitel je povinng bez daléich nahrad pravidelne po cely fas realizicie stavebného diels
odpratavaf zo staveniska stavebny odpad vznikajici pri jeho Ginnosti,

Makladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovaf v silade s platnym  zakonom
upravujacim nakladanie s odpadmi. Ndklady na odstrinenie odpadu musia byt zhotovitelom
kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmiluvy.

Zhotovitel je povinng ihned ako sa dozvedel o vaniku akejkolvek udalosti, kterd brani alebo
staiuje realizéciu predmety tejto Zmluvy s désledkami predifenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovaf objednévatela a predmetng skutocnost zaznamenaf do stavebného dennika
vedeného zhotovitelfom.

Zhotovitel je povinng vyhatovovat elektronickd fotodokumentaciu uskutofnenych pric, ktoré
sa maju zakryt, pofas realizdcie predmetu tejto Zmiuvy.

chotovitel  sa  zavazule  odovzddval objednavatefovi  wyhotovenid  elektranicka
fatodokumentdciu na CO/DVD nosii (po jednom wyhotoveni) bezodkladne po jej wwhotaveni
alebo na pofiadanie objedndvatefa.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objedndvatel wiydi, resp. uréi hranice staveniska, umodni zhotovitefovi vstup na pozemky
nachadzajice sa na staveniskuy.

Objednavatefl sa zavizuje odovzdat a zhotovitel sa zavizuje na pisomnd vyzvu Objedndvatela
prevziat stavenisko pre realizéciu predmetnéha diela do 10 pracovnych dni po nadobudnuti
ucinnosti tejto Zmiuvy

Objednavatel sa zaviizuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovaf
predmet tejta Zmluvy na zdklade pisomneho Zdznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktoréha navrh pripravi objedndvatel. V zizname budd zaznamenané konkrétne doklady,
rorhodnutia a bude jednoznaine vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Za pohyb osdb na stavenisku zodpovedd wyluéne zhotovitel pokial sa jednd o osoby
zhotovitela, resp. osoby ieho suddoddvatefov,

6.5 Objedndvatel poskytne (ak je to objektivne moiné) zhotovitefovi miesto napojenia sa na

elektricki energiu pre potreby vystavby; skutoénd spotrebu hradi Objednavatel,

b.6 Objednavatel poskytne (ak je to objektivne moiné) zhotovitefovi adberny bod vody pre potreby

vistavby; skutoéni spotreby hrad Objedndvatel,

6.7 Zhotovitel je povinny vyprataf stavenisko najneskdr v lehote uvedene] v Zapise o odovzdani

a prevzatl stavebného diela
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CLANOK vin
Cena predmetu zmiluvy

aceneného Vykazu vymer - Rozpottu Gspednym uchddzatom — zhotovitelom,

Cena je pevnd a spracovand v Zmysle zékona NR SR #.18/1996 7 5 o cendch v zneni neskortich
predpisav a vyhlatky MF SR £.87/1995 7. z., ktorou sa vykondva zikon NR SR £18/1996 7. ;.
0 cenach v zneni neskoréich predpisoy.

Cena je spracovand na zdklade podstatnyjeh, funkénych, kvalitativiych a dodacich podmienok
uréenych v PD, Vykaze v¥mer - Rozpofte.

Zhotovitel acenil vietky polodky Wkazu vymer a prehlasuje, e nijake nedovolene nepozmenil
Vykaz wwmer,

dklady na materiil 3 prace, ktoré sg potrebng a Gfelné pre vykonanie stavebnéhg diela s
prihliadnutim na povahy dieta.
Cena za cely predmet tejto Zmiuvy Eini:

26 282,34 € hez DPH,
5 256,47 € DPH 20%,
3153881 €5 DPH, slovom

Stcasfou ceny predmety teito Zmiluvy — stavebneéha diela si vietiy naklady sivisiace
s realizaciou a Uspednym odovzda nim stavebného diela objedndvatefovi .

Cena za stavebné dielg ie stanovend ako cena maximdina a koneéng na rozsah prac podfa &, |11
asd vnej zahrnuté vietky naklady, dodavky a price zhotovitefa spojené s vwkonanim dielg
podfa Clénku 1 tejto Zmiluvy. Cena sa nesmie menit zakjchkolvek dévodov na strane
zhotovitela podas celej zmiuvne lehoty realizicie stavebného diela, t. i+ e pevnd. Bri pripadnej
Zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel upravit fakturaéni ceny s DPH, platni v fase
fakturdcie o novi vittku DPH.

ELANOK vl
Platobné podmienky

Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmiwvy bude realizovand formou bezhotovostného
platobného styky.

nesdhlasi,

Faktira musi obsahovaf nalefitosti dafiového doklady. Sifastou faktiry musia byt aj
odsihlasenéd fakturaéng podklady objednadvatefom.

Faktira bude wystavend v origindloch a musi obsahavat vietky ndleditosti pofadovane
prisiudnymi vieohecna zdvaznymi préviymi predpismi a poskytovatefom NEP podfa tejto
zmluvy.

Objednavatel vriti faktdru, ak tatg nechbsahuje ndlefitosti danového dokladuy, resp. neohsahyje
ndlefitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo poruiuje zmluvng podmienky.
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Objednavatel je povinng takito faktiry vratit zhotovitefovi do 10 kalendarnych dni odo dia iej
prevzatia. Vrdtenim faktory sa prerudi splatnost faktiry a novd splatnost zaéne plynit od
dorudenia novej, opravene| faktiry zhotovitefom objednivatefovi,

Zhotovitel je povinny dorudit vystavend faktdru sje| odsuhlasenymi povinnygmi prilohami
stavebnym dozorom objednavatelovi do 10.-teho dia prislutného kalendirneho mesiaca..
Platobnd povinnost objedndvatela sa povaluje za splnend v den, ked bude na Lfte zhotovitela
pripisand z jeho bankového Géty prisluina platha.

Prace andklady naviac prac, ktoré nebali zahrnuté do ponukového rozpofty — oceneného
Viykazu wymer - Rozpoftu moing Ultovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali
objedndvatef,

Za neuhradenle faktiry objednavatefom viej lehote splatnosti, md zhotovitel ndrok na
raplatenie droku z omeskania vo vyike 0,01% z neuhradenej sumy prisluinej faktiry za kaidy
kalendarny ded omeikania, ai do splnenia zmluvnej povinnaosti,

CLANOK IX
Zavazky rmluvnych strin

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit stavebné dielo ipecifikované v Eldnky I tejto  Imiuwvy
a odovzdat ho riadne a vi‘as objednavatefovi,

Zhotovitel sa zavizuje zhotovif 3] pripadné price nad rozsah stavebného diela vymedzenéhg
viejto Zmluve za dhradu, ato na rdklade pisomného dodatky k tejto Zmiluve podpisancm
oboma zmluvnymi stranami,

Objedndvatel sa zavdzuje riadne ukonfens dielo prevziat a zaplatif zaf miluvne dohadnutd
cenu. Objednavatel je povinny Dielg prevziat aj v pripade, fe vykazuje vady a/alebo nedorobky,
ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrdnia rladnej, plynulej a bezpedne] previdzke
(udivaniu) Diela: takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedd v protokale o odovzdani/prevzati
Diela, v ktorom protokole sa sGfasne dohodne lehota, v ktorej je Zhotovitel povinny ich
odstranit.

Zhotovitel sa zavizuje, e pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodriiavat zasady
bezpeénosti a achrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodriiavanie predpisov
pofiarnej ochrany pofas realizicie diela, t.j. ustanovenia zakona £.124/2006 7. 7. o bezpednosti
a ochrane zdravia pri pracl v zneni neskorgich predpisov, najmi fe bude dodriiavaf podmienky
na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri uskutoéfiovani stavby. Zodpovednost za Ekodu
sposobent nedodrZanim predmetnych predpisov zndsa zhotovitel v plnom rozsahu.
Zodpovednost za organizdciu a priebeh uskutodfiovania stavby prebera zhatovitel

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizdcie predmetu zmiluvy

Miesto realizdcie a dodania predmetu tejto Zmiuvy: Ubfa &, 119, budova Ob?s

Terminy plnenia a lehaty realizacie predmetu tefto Zmiuyy:

- odovzdanie staveniska: do 10 (desat]}- dni po nadobudnuti Giinnasti tejto Zmiluvy,

- termin zacatia realizécie stavebného diela: december 2018,

-termin ukondenia realizdcie stavebného diela: do april /2019 od zaZatia realizdcie stavebného
diela.

Lehota realizdcie stavebného diela uvedena v predchddzajucom bode 10,7 i# maximalna,

pevna a nemennd z dévodov na strane zhatovitels. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo

v zrmysle Harmonogramu realizicie stave bného diela.

Zhotovitel nie je v ometkani s terminom ukondenia o dobu, po kterd nemohol SVojU povinnost

plnit ndsledkom okolnosti vzniknutich na strane objedndvatefa, prifem lehota realizicie sa

predifi o tito dobu.
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Pokial déjde v dobe realizdcie stavebného dielz k takym rmendm projektového riedenia, ktars
si vyZiadajl zvifienia dohodnutého rozsahy dodévky pric naviac oproti PD a VWkazu wmer, po
dohade zmluvnych strin sa méde prediZit termin dokonéenia diela o dobu potrebni na
realizovanie poiadovanych zmien a naviac prac, ato formoy pisamného dodatky k tejto

Zhotovitel je v omeskani, ak toto ometkanie vzniklo wlugne zdovodov na jeho strane,
V opagnom pripade thotovitel nie je v omegkan| s plnenim rmiluy,

CLANDK X1
Ddovzdanie a prevzatie diela

prac, realizovanych pocas celej doby pinenia predmety tejta Zmluvy, a to vietke minimdlne v 2
exemplaroch  (fotodokumenticia archivovand na CO/DVD nosici), najneskér ky driu
preberacieho konania,

Zhotovitel sa Zavdzuje akceptovaf odovzdévanie a preberanje stavebného diela ako jeden
celok,

Ak zhotovitel pripravi stavebné dielg na odovzdanie pred zmluvngm terminom, objedndvater

53 zavazuje stavebné dielo prevziaf aj v skorfom termine ponukanom thotovitelom.

Zhotoviter radpovedd len za tie vady stavebnéhg diela, ktoré venikli Ieho Linnosfou pri plnen
zavizkov tejto Zmiluney.

Stavebné dielo je vadne, ak nema vlastnosti uréens pravaymi predpismi, ustanoveniami STN
EN, a pod, alebo ak sa nevyhotovi podra tejto zmiuvy.

Drabné odchylky od PD, ktors NEmenia prijaté riefenie, ani nexvysuji cenu stavebného diela,
58 nepovaiuji za vady, ak bolj dohodnuté aspor sthlasmym zdpisom v stavebnom denniky,
schvalenym objedndvatelom a 2dstupcom zhetovitel,
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Oznamenie vad (reklamacia) musi byt wykonané len pisomne, inak je neplatné, Musi
obsahovat oznadenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje,
Objednavatel v ozndmeni o vadich, podla predchadzajiceho bodu, mble z@roved navrhnot
akym spdsobom vady predmetného diela odstranit,

Zhotovitel vystavi objedndvatefovi pisomné stanovisko na kaZdi reklamaciy.

O wybaveni reklamaicie vykomajd zmluvng stra ny pisomny zaznam.

Havarijné stavy je povinny  zhotovitel  odstrinit bezodkladne po  ich nahldseni
objedndvatelom, V pripade ak havarijny stav vznikol preukdzatefne v désledky poruienia
povinnosti zhotovitefa, resp. vddsledku jeho neadbornej Einnosti, je zhotovitel povinng
havarijry stav odstranit na viastné niklady.

Naroky objednévatela z riadne reklamovane vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
rakonnika v platnem zneni, V pripade hroziace Skody musia zmiuvné strany urobit viethky
nevyhnutné opatrenia a akony, aby sa zabranilo hroziacej fkode a ak by wznikla, aby sa
zabranilo je| daltiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernill, resp. eliminovali jej nashedky,

CLANOK X
Ziruka na realizovany predmet rmluvy

Zdrufnd doba na riadne odovedané a prevzaté stavebnéhg dielo vzmysle Clinku X1 tejto
Zmluvy sa stanovuje na 36 _mesiacov odo dfia Uspeiného odovzdania a prevzatia diela od
zhotovitela ebjedndvatefom. Této zéruéng doba neplati pre tie Zasti a zariadenia diela, na ktore
vyrobca poskytuje ind zarufng dobu (stroje, zariadenia), tu plati takto poskytnutsd zarufng
doba odo dia Ospeiného odovzdania 3 prevzatia stavebného diela od zhotovitels
objednavatefom.

Zhotovitel zodpoveds za to, Ze stavebného dielo bude mat viastnosti daojednané v tejto
Zmluve.

Zhotovitel zodpovedd za to, #o zhotovens stavebného dielo mé v dobe prevzatia zmluvne
dohodnute viastnosti, fe zodpoveds technickym predpisom a nermam a, a ¥e nemd vady, ktoré
by narudili, alebo znifovali hodnotu alebo schopnost jeho poudivania k obwyklym alebo v
Tmiluve predpokladanym Géelom.

Plynutie zdiruénej doby na predmetné stavebneho dielo alebo jeho East sa prerudi ditom
uplatnenia prava objednivatela na odstranenie vid - dorufenim pisomne] reklamdcie
thotovitelovi,

CLANOK Xiv
Kontaktné osoby

Opréwneni jednat vo veciach savisiacich s plnenim zmiuvnych zdvizkov podfa tejto Zmluvy si:

- za objedndvatels:

Etul; mena a priezvisko | Funkcia

| Telefén, ]
E-mail |

|_Mgg. Nadeida Sirkova starostka obce uhe;ﬂlg@ﬂgmnlt_@sk |

- za thotovitefa;
Funkcia TE*E@"’ ‘
, E-mail
. | 095730118, '
Ing. Mikulds Serdula konatefl I office @elauthaumant <k |




14.2

15.1

15.2

15.3

16.1

16.2
16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

Pripadneé zmeny v osohdch splnomocnenych, & podfa tefte Zmluvy opravnenych jednat v
rozsahu ich oprdvnenia alebo spinemoenenia, majy byf wwkonané doporufenym listom
zaslanym druhej zmluvne] strane s odvolanim 3 na tite Zmiuvw.

CLANOK Xxv
Zmluvné pokuty

Zmiuvné strany sa dohodli na nasledovnych zmiuvnych pokutdch, ktoré je zhatoviter povinny

uhradit objedndvatefovi:

15.1.1 za véasné neukondenie 3 neadovzdanie stavebného diels — predmetu tejto Zmluwy
uspednym odoveddvacim a preberacim  konanim, v rnyske zmluvnych podmienok

kaidy def omezkania.
cmluvné strany sa dohodli, fe pre uplatnenie zmluvnych pokiit poukiji pisomng formy
s datumom  splatnosti 30 dni od jej dorufenia. Imluvnd pokuta bude uhradend
bezhotovostrym spdsobom na Géet objednavatefla, resp, thotovitela v zévislosti na zmluvnej
strane, ktora si uplatfiuje zmiuvng pokutu.
Vznik ndroku na zmiuvng pokutu podfa tejto Zmluvy je nezdvisly a nevylutuje ndrok na
nahradu £kody,

CLANOK xvi
Odstipenie od rmiuvy

Objednavatel alebo zhotovitel mézy odstipif od tejto Zmiuvy v pripade podstatného
porutenia tejto Zmluvy druhoy zmluvnou stranou a v pripadoch a sposoboch podfa § 344 5
nasl. Obchodného zakonnika €.513/1991 Zb. v zneni neskordich predpisov.

Odstipenie od tejto Zrmluvy musi byt druhej zmluvne] strane ozndmend pisomne,
Objedndvatel a zhotovitel masy Jednostranne odstipif od tejto Zmluvy, aviak len v pripade
podstatného porufenia zmluvmych povinnost druhou zmluvnou stranou 5 tym, ie pred
jednostrannym odstapenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne, poskytnd
druhej zmluvne;j strane primerang je hotu na dodatodné plnenie, najmenej viak 10 pracovnych
dni. Ustanovenia bodu 16.15 osts aji zachované.

Za vyEliu moc sa nepovaiuje platobnd neschopnost zmluvnych strdn a podnikowy Strajk vedeny
Iamestnancami zmluvmych stran.

Ak sa zmluvné strany nedohodnd inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predifuji o trvanie

prerusl price a zmluvné strany sa dohodnd do 4 tyidiiov od dorufenia tohto pisomneho
ondmenia, v samostatnem protokole o padmienkach vyiporiadania,

Zhotovitel je povinny uhradit ndklady, ktoré wvznikng objedndvatelovi v sivislosti s
odstdpenim od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela, Plati to aj pre dhradu nakladoy
2o strany objedndvatela zhotovitefovi v pripade, ak k odstdpeniu od zmluvy dijde z dovodow
na strane objednavatefa.

Zhotovitel sa Zavdiuje akceptovat pravo objedndvatela odstipit od tejto fmluwvy, ak nastani
podstatng xmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tito Zmiuva, prifom za podstatné
zmeny ckolnosti sa povaiuje pravoplatné neposkytnutie dotdcie na realiziciy diela podfa
tejto zmluvy,

CLANOK xvI



17.1

17.2

17.3

18.1

18.2

1.3

Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel zisti skutofné a vaine vady PD, realizicioy Ktorych by porugil pravny predpis,
uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpeénost fivota alebo zdravia, alebo pofkodil
majetok objedndvatela a tretich aséb, je povinny Ra-re-bezodkladne upozornit objedndvaters
4 0sobu vykondvajicy stavebny dozor cestoy zapisu v stavebnom denniku, ato 5 prislufnym
odbornym odovodnenim,

Ak objednavatel napriek upozorneniu rhotovitels nadale] trvaji na vyhotoveni prac podla PD,
nezodpoveds zhotovitef zg vady, ktorych pévod spodiva v takychto vadach,

Zhotovitel vyhlasuje, & md oprivnenie na vykondvanie finnosti v rozsahy Clanky 11 tejto
Zmluwvy.

CLANOK xviny
Obchodné tajomstvo a povinnost mi€anlivosti

emluvné strany tymto ber( na vedomie, 3e 5 povinné zachovavat mianlivasy 0 vietkych
a akychkolvek divernych informdacizeh druhej zmluvnej strany, ktoré tito zmiuvng strana
Povaiuje za obchodné tajomstvo vamysle ustanovenia § 17 z4k. £513/1991 71, Obchodny
zdkonnik v zneni neskorfich predpisov, 3 ktoré 54 stand strandm zndme pri plneni predmety
tejto Zmluvy. Povinnost micanlivosti ostéva platng a Uginnd aj po zaniky tefto Zmiuvy.
Objedndvatel a zhotovitel sa Zavdzujd, fe obchodné a technickés informdcie, ktoré my bolj
2vereng amluvnym partners M. nespristupni tretim osobdm bez ieho pisomného sihlasy, aleba
tieto infarmdcie nepoutije pre iné iéely, nef pre plnenie podmienak tejto Zmluvy.

£a obchodné tajomstvo sa pritom povafuji najms akékolvek informdcie tykajlce sa vedenia
Ultovnictva druhej zmiuvnej strany, ndkladov, winosav, obratu, zisku, obchodnych partneroy,

CLANOK xi1x
Zaverefné ustanovenia

13.1 Oprdvneni kontrolni Zamestnanci budd méct uplatfiovar vodi zhotovitelovi kontroly

abchodmych dokumentay a veenl kontrolu v savislosti s realiziciou predmety tejto Zmluvy
potas piatich rokay po skonéeni realizdcie predmetu tejto Zmluvy.

15.2 Vietky pisomnosti sa budi dorutovat na adresy, ktoré zmiuvné strany uviedli v dvode tejto

mirneha uplynutia odbernej doby. Minimdina odbernd lehota je dohodnuts na & dni,

19.3 Tito zmiuva nadoblida platnost diom iej podpisu Statutarmymi zdstupcam)| oboch

Imiuvnych stran a ucinnost, vzhfadom na zdra] financovania realizicie Diela, diom
nasledujicim po dni kumulativnehe spinenia vietkych nasledovnych podmienok:
a) tdto Zmiuva Ie v sdlade <o zdkonom Ivergjnend,

194 Zmluvy jo moins menit len formou pisomnych a dislovamich dodatkov, po vzdjomne|

dohode zmluvnyeh stran, £mluvné strany sa dohodli k predioienému dodatku sa vyjadrit
v lehote do 10 dni od ieho dorutenia.

19.5 Zmluvné strany sa zavazujo riedif spory vyplvajice z tejio Zmluvy prednostne formay

136 Zmluvné strany sa dohodli, e v pripadoch, ak této Zmiluva neupravuje niektord vzdjomne

vetahy a zdviizky, budi 53 tieto riadif ustanoveniami  Obchadnéhg a subsididrne



18.7

19.8

Obéianskeho zdkonnika,

Tato Zmluva sa whotovuje v (Siestich) rovnopisach, zktorych 4 (3tyri) sg pre
objedndvatelaa 2 | dve] pre rhotovitela, Kajde vyhotovenie ma pravnu sily origindly,
Ugastnici tejto Zmiuvy prehlasujd, fe si tite Zmiuwy precitali, fe sihlasia s iej obsahom, je
tato bola spisand na zaklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej véle a nehola
dohodnutd v tiesni ani za Inak jednostranne vyhodnych podmienck. Na dékaz toho

pripdjaji svoje podpisy.

V Ubli dfia 08,08 2018 P V Snine dda 08.08.2018
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